

**APPALTO SPECIFICO PER L’AFFIDAMENTO DI “SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE,
MANUTENZIONE CORRETTIVA, EVOLUTIVA ED ADEGUATIVA DEL FASCICOLO
SANITARIO ELETTRONICO”**

CUP F81J23000330006 – CIG B5151F78D3

Verbale n. 8

L'anno 2025, il giorno 26 del mese di maggio alle ore 10:00, si è riunita per la settima sessione di valutazione, la Commissione giudicatrice per il prosieguo della valutazione delle offerte tecniche ed economiche da aggiudicare in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Presidente della Commissione Simone Ursini e il Componente di Commissione Raffaella Festa si sono riuniti presso la sede legale della Società LAZIOcrea S.p.A., in via Anagnina 203 – 00118 Roma ed il Componente di Commissione Francesco Fragolino in collegamento da remoto attraverso il canale Teams.

Il Presidente della Commissione giudicatrice, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dichiara aperta e validamente costituita la seduta.

Durante la seduta si conclude l'analisi della documentazione tecnica presentata dalla RTI GPI S.p.A. – Almaviva – The Italian Innovation Company S.p.A. – Accenture S.p.A. – Accenture Technology Solutions S.r.l. – Almaviva Digitaltec S.r.l. – AI4Health S.r.l. – Doctolib S.r.l. – A-Thon S.r.l. – IQVIA Solutions Italy S.r.l. – TAS S.p.A. – ISED S.p.A. – Onit Group S.r.l. – Postel S.p.A. e si procede con l'attribuzione dei punteggi tecnici sulla base della tabella presente al par. 4.1.2 *Attribuzione del Punteggio Tecnico Specifico (PTAs)* così come rappresentato nella seguente tabella.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	Punteggi Massimi	GPI				GPI
		C1	C2	C3	Media	Punteggio
1. Soluzione specifica per il governo della fornitura e l'erogazione dei servizi La soluzione proposta dal Fornitore per il governo della fornitura dell'AS dovrà garantire il puntuale rispetto degli adempimenti contrattuali e la capacità di rispondere alle esigenze specifiche e priorità espresse dall'Amministrazione. La valutazione si concentrerà sul Modello organizzativo che il Fornitore intende utilizzare per l'erogazione del Servizio, che dovrà tra l'altro evidenziare le seguenti tematiche: 1. soluzione organizzativa per rispondere tempestivamente ad esigenze, priorità e tempi con capacità organizzative e gestionali; 2. gestione del rischio; 3. sviluppo, configurazione e manutenzione (MEV e MAD) dei prodotti per garantire il delivery secondo le tempistiche dettate dal progetto.	6	0,600	0,650	0,650	0,633	3,80000
2. Trasferimento di know how nel corso del contratto ed al suo termine LAZIOcrea valuterà se la proposta di soluzione di trasferimento di conoscenze assicurerà la continuità nella gestione del servizio. In particolare, verranno valutati: 1. la metodologia di knowledge transfer (tecnico ed operativo); 2. la metodologia di formazione del personale delle strutture tecniche di LAZIOcrea.	6	0,550	0,600	0,600	0,583	3,50000
3. Organizzazione specifica per i servizi realizzativi dell'AS Organizzazione specifica relativa alla garanzia del puntuale rispetto degli adempimenti contrattuali e della capacità di rispondere alle esigenze e priorità espresse. LAZIOcrea valuterà la l'aderenza alle specifiche tecniche e tecnologiche già descritte nel CED	9	0,700	0,650	0,650	0,667	6,00000
4. Garanzia software realizzato o modificato durante la fornitura Soluzione organizzativa e metodologica per garantire la tempestiva, efficace ed efficiente rimozione dei malfunzionamenti e delle interruzioni di servizi causati da errori nel software non riscontrati in fase di test del Fornitore su tutto il software realizzato/modificato durante la fornitura. LAZIOcrea valuterà l'organizzazione e le modalità di intervento sui servizi previsti nella garanzia esplicitati nel capitolo 5 dell'Appalto Specifico.	7	0,600	0,600	0,500	0,567	3,96667
5. Soluzioni organizzative e strumentali per garantire il corretto risultato delle elaborazioni e/o trasmissione pubblicazioni dati e/o disponibilità servizi prioritari Soluzioni per contenere i rischi di anomalie, di indisponibilità del servizio, di errori e ritardi in attività particolarmente importanti per l'Amministrazione. Le linee di valutazione potranno tener conto delle proposte per mitigare e contenere i rischi evidenziati dall'Amministrazione, per ridurre i danni, i ritardi, i disservizi, soluzioni per simulare anticipatamente le attività critiche e/o soluzioni di emergenza per ridurre gli impatti o quanto meglio declinabile dall'Amministrazione.	11	0,550	0,600	0,650	0,600	6,60000
6. Ottimizzazione attività di integrazione e rilascio continuo negli ambienti target dell'Amministrazione. Aspetti metodologici, strumentali, di processo e competenze specifiche in materia di DevOps che concorrono ad ottimizzare, velocizzare e rendere maggiormente affidabili le attività di sviluppo e rilascio del software negli ambienti specificati dall'Amministrazione, nonché proposte di indicatori e metriche per misurare la qualità della documentazione di deploy e la relativa efficacia nel ridurre i rischi di anomalie e malfunzionamenti. Lazio richiede al Fornitore di specificare le implementazioni tecnologiche e architetturali della Soluzione che permettono il CI/CD.	7	0,700	0,650	0,700	0,68333	4,78333
7. Soluzioni per servizi di Service Control Room per Monitoraggio tecnico/applicativo Descrizione delle soluzioni che il fornitore si impegna a mettere a disposizione delle Amministrazioni che facciano richiesta dei servizi accessori di Service Control Room per Monitoraggio tecnico/applicativo.	10	0,600	0,650	0,650	0,63333	6,33333
Totale punteggio	56					34,98333



Il totale del Punteggio Tecnico Specifico (PTAs) assegnato dalla Commissione all'offerta tecnica dell'RTI con capofila GPI S.p.A. è di 34,98333 punti totali.

Alle ore 12:00, conclusa l'assegnazione dei punteggi da parte di tutti i membri della Commissione giudicatrice all'offerta tecnica dell'RTI con capofila GPI S.p.A., il Presidente della Commissione giudicatrice dichiara chiusa l'odierna seduta programmando la seduta successiva per il prosieguo delle attività di analisi della documentazione tecnica per il giorno 29 maggio 2025 alle ore 10:00.

1
2



Letto, confermato e sottoscritto:

Simone Ursini	Presidente	
Raffaella Festa	Componente	
Francesco Fragolino	Componente	